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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Obra: Readequação do Centro de Abastecimento do Município de 

Macaúbas. 

 
 
1 – APRESENTAÇÃO  
 
O presente memorial descritivo e especificações técnicas visam estabelecer critérios e 

normas para a execução da Construção do Centro de Abastecimento, no Município de 

Macaúbas - BA.  

 

As especificações reunidas aqui, juntamente com os dados inseridos na planilha e no 

projeto técnico, são as principais condições a serem observadas para garantia da obra. 

A obra será fiscalizada por uma equipe especial designada para este fim,  

      

Somente após criteriosa revisão, circunstâncias especiais, comprovação de alguma 

falha ou de melhoria de eficiência (inclusive com aprovação do engenheiro projetista), é 

que se poderá alterar parcial ou totalmente, os detalhes do projeto executivo, a planilha 

ou mesmo o presente memorial descritivo. 

 

2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

2.1 CONDIÇÕES GERAIS 

O Projeto Executivo, apresentado em definitivo pelas plantas em anexo, foi elaborado 

com o intuito de atender e respeitar às características ambientais com a 

responsabilidade de uma implantação coerente com as diretrizes do Município de 

Macaúbas – Ba. 

Os serviços a serem executados constituem de execução de piso de alta resistência, 

execução de sistema de drenagem de água, execução de contenção com bloco de 

concreto e execução de reboco e pintura. 
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 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

 Placa de obra.  

Será Instalada placa de obra em local de boa visualização contendo todas as 

informações pertinente ao contrato, a mesma será feita com chapa de aço galvanizado 

fixada em dois caibros que servirão de base de sustentação. A placa deverá conter 

dimensões mínimas de 2,00 de altura por 3 metros de largura.   

 

- DEMOLIÇÕES 

 

Deverá ser demolido 5 pilares não exercem função estrutural os quais se encontram na 

frente do empreendimento fora da edificação, para a execução desse serviço será 

utilizado martelete e marreta. Após a demolição todo o entulho deverá ser retirado do 

local e destinado    

 

- DRENAGEM  

 

O sistema de drenagem contara com tubos de PVC de 100mm e 150mm, os quais serão 

responsáveis pelo direcionamento da água que terá como destinação a rede pública de 

esgoto. Para a captação da água será feita caixa drenante com tampa de concreto com 

dimensões de 0,40cm de largura por 2,00m de comprimento com profundidade vareada 

conforme a locação de cada caixa.   

 

A grelha deverá ser assentada rente ao piso, de modo que não haja desnível, evitando 

assim acidentes.  
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                             Foto ilustrativa, grelha em concreto.   

 

- PISOS  

Na parte interna será aplicado piso de alta resistência com espessura de 8mm, incluso 

junta de dilatação plástica e polimento mecanizado com máquina politriz de mão, o piso 

deverá ser contínuo com placas a cada 1,20, perfazendo um quadrado perfeito. 

Ao fazer a confecção do piso toda a base deverá estar limpa, sem a presença de 

poeiras ou material agregado que possa comprometer a vida útil do piso.   

Não será permitido o aparecimento de fissuras ou parte com desprendimento da placa 

de concreto. 

  

O rodapé será executado com o mesmo material do piso, o mesmo será abaloado com 

7 cm de altura.   

 

Será executado piso sextavado com espessura de 10cm sobre colchão de areia. O piso 

deverá ser uma complementação do piso existente portanto é de suma importância que 

ambos fiquem nivelados não podendo de forma alguma haver desnível na junção entre 

o existente e a executar.  

O piso será executado sobre colchão de areia com espessura entre 5 e 8 centímetros 

rejuntado com pó de pedra, as peças serão assentadas obedecendo linha mestra para 

que não haja ondulações no pavimento. 
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Para fazer o travamento da pavimentação será necessário a execução de guias 

(meio-fio) de concreto pré-fabricado, dimensões 0,80 de comprimento por 8 cm de 

espessura e 25 cm de altura, rejuntado com argamassa de área e cimento no traço 3 

pra 1.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 

                                  

 

 

                                  Foto ilustrativa do piso sextavado a ser instalado. 

 

 

- REVESTIMENTOS  

 

Todas as paredes da edificação que não contem revestimento deverão receber reboco e 

pintura, inicialmente todas as paredes serão chapiscadas para melhor aderência do 

reboco.  

 

O chapisco será preparado utilizando betoneira com argamassa de areia e cimento no 

traço de 1 para 3, assentando manualmente com colher de pedreiro em toda a 

superfície que receberá o reboco. É de suma importância que a aplicação seja uniforme 

preenchendo toda a área, para melhor aderência do reboco. 

 

Logo após a aplicação do chapisco dará início aos serviços de reboco, o mesmo será 

preparado com betoneira utilizando o traço de 1 por 8 conforme especificado na planilha 
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orçamentária. o reboco deverá ser aplicado com a utilização de taliscas que servirá de 

mestra como alinhamento, permanecendo a espessura mínima de   2,5 cm.     

 

Toda a edificação será pintada com tinta acrílica a mesma será feita manualmente, 

sendo aplicado duas demãos em todas as superfícies, nas cores indicadas pela 

fiscalização.  

 

- REVESTIMENTOS  

 

Está previsto a execução de contenção em concreto armado utilizando modo tradicional 

com execução de sapatas, pilares, vigamento baldrame e vigamento superior, afim de 

recuperar a contenção anterior a qual fora desabada pelo excesso de água de chuva. A 

contenção deverá ser erguida até o piso da parte superior o qual deverá ser recomposto 

como previsto na planilha orçamentária.  

 

A contenção em questão contara com 15 sapatas as quais terão função de transmitir os 

esforços dos pilares para o solo, as mesmas deverão conter dimensões mínimas de 

90x90x50 (largura, comprimento e altura), utilizando armação em esteira com barra de 

aço de 10mm, com espaçamento de 10cm entre barras. 

 

Os pilares deverão contem dimensões mínimas de 20x30, utilizando 6 barras de ferro de 

10 mm, amarrada com estribos de 5.0mm com espaçamento de 12cm entre cada peça. 

Na montagem da armação os estribos deverão ser fixados intercalando o lado da dobra 

para evitar ponto de fragilidade na armação.  

 

Tanto o vigamento superior quanto o vigamento inferior terão a mesma secção (20x30) 

utilizando 6 barras de ferro de 10mm, armada com estribo de 5mm, com espaçamento 

de 12 cm.    

 

     

 Será executado guarda-corpo em eucalipto com altura de 1,10m acabado, as peças de 

sustentação deverão ser ancoradas na viga de borda, prevista na contenção, estas 
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deverão ter 15cm de diâmetro e estar fixada no mínimo 0,50cm abaixo da linha do piso.  

Já as peças instaladas na horizontal terão diâmetro de 0,10cm, sendo uma na altura de 

0,30 cm e a outra paralela na altura de 1,00m.   

 

 

 

 
 
 
Macaúbas - BA, 18 de setembro de 2023. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________           

Arq. Evandro Almeida Santos 

CAU: A121678-3 

Fiscal de obras  

 



OBRA: DES: SIM BDI: 26,34%
READEQUAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO 

LOCAL:

PRAÇA DA FEIRA 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT
PREÇO UNIT 

(SEM BDI)
PREÇO UNIT 

(COM BDI)
VALOR (R$)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.926,08

1.1 51 ORSE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA (DIMENSÕES 2,00X3,00) m² 6,00 R$ 386,01 R$ 487,68 R$ 2.926,08

R$ 2.926,08

2.0 DEMOLIÇÃO R$ 423,78

2.1 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,48 R$ 226,65 R$ 286,34 R$ 423,78

R$ 423,78
3.0 DRENAGEM R$ 79.572,43

3.1 ORSE 03240/ORSE DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 131,37 R$ 17,45 R$ 22,04 R$ 2.895,35

3.2 ORSE 2497
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,50M 

M3 131,37 49,54 R$ 62,58 R$ 8.221,00

3.3 SINAPI 96995  Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 M3 52,55 41,71 R$ 52,69 R$ 2.768,71

3.4 ORSE 9377 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D= 100MM M 188,42 R$ 51,10 R$ 64,55 R$ 12.162,51

3.5 ORSE 1528 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PONTA E BOLSA P/ ESGOTO PREDIAL, D = 150 MM M 66,00 R$ 71,47 R$ 90,29 R$ 5.959,14

3.6 ORSE 10224/ORSE
CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 40 X 50CM, COM TAMPA DE 
CONCRETO TIPO GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 

M 74,00 R$ 508,77 R$ 642,78 R$ 47.565,72

R$ 79.572,43

4.0 PISOS R$ 677.542,95

4.1 SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA 
DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 
4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 (ÁREA 
INTERNA)

M2 3.270,28 R$ 96,92 R$ 122,44 R$ 400.413,08

4.2 ORSE 2259 RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 7 CM M 2.486,00 R$ 24,00 R$ 30,32 R$ 75.375,52

4.3 SINAPI 92395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

M2 1.681,00 R$ 87,24 R$ 110,21 R$ 185.263,01

DATA BASE

SUBTOTAL ITEM  3.0

ORSE/ JUNHO DE 2023

SINAPI / JULHO 2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SUBTOTAL ITEM 1.0

SUBTOTAL ITEM  2.0
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4.4 SINAPI 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. 
AF_11/2019

M2 1.681,00 R$ 1,00 R$ 1,26 R$ 2.118,06

4.5 ORSE 2242
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE 
CONCRETO

M2 80,00 R$ 52,88 R$ 66,80 R$ 5.344,00

4.6 SINAPI 94277

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. (PARA 
TRAVAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO)

M 156,00 R$ 45,82 R$ 57,88 R$ 9.029,28

R$ 677.542,95

5.0 REVESTIMENTOS R$ 249.266,68

5.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 3.207,24 R$ 3,81 R$ 4,81 R$ 15.426,82

5.2 SINAPI 87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_09/2022

M2 3.207,24 R$ 42,54 R$ 53,74 R$ 172.357,07

5.3 SINAPI 88417
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. 
AF_06/2014

M2 3.207,24 R$ 15,18 R$ 19,17 R$ 61.482,79

R$ 249.266,68

6.0 CONTENÇÃO R$ 23.267,19

6.1 ESCAVAÇÃO R$ 251,81
6.1.1 4816 ORSE LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA M 34,20 R$ 1,13 R$ 1,42 R$ 48,56

6.1.2 2497 ORSE
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,50M

M3 2,74 R$ 46,28 R$ 58,47 R$ 159,97

6.1.3 96995 ORSE REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,82 R$ 41,75 R$ 52,74 R$ 43,28
R$ 251,81

6.2 ALVENARIA R$ 5.887,33

6.2.1 SINAPI 96617
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAMES, ESPESSURA DE 3 CM. 
AF_08/2017 

M2 6,84 R$ 16,78 R$ 21,19 R$ 144,93

6.2.2 SINAPI 89464
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14CM) FBK = 
14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 40,00 R$ 113,63 R$ 143,56 R$ 5.742,40

R$ 5.887,33
6.3 SAPATAS 90X90X50- 15 UNIDADES R$ 3.550,58

6.3.2 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -  
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 11,20 R$ 11,14 R$ 14,07 R$ 157,58

6.3.4 SINAPI 94964 CONCRETO FCK= 20MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 6,08 R$ 441,72 R$ 558,06 R$ 3.393,00
R$ 3.550,58

SUBTOTAL ITEM  5.0

SUBTOTAL ITEM  4.0

SUBTOTAL ITEM  6.1

SUBTOTAL ITEM  6.2

SUBTOTAL DO ITEM 6.3
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6.4 PILARES 20X30 - 6 BARRAS DE FERRO 3/8) A CADA 2,40M  - 15 UND. R$ 5.270,73

6.4.1 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 2,25 R$ 68,84 R$ 86,97 R$ 195,68

6.4.2 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -  
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 183,25 R$ 11,14 R$ 14,07 R$ 2.578,32

6.4.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (ESTRIBO A CADA 12 CM)

KG 58,44 R$ 13,41 R$ 16,94 R$ 989,97

6.4.4 SINAPI 94964 CONCRETO FCK= 20MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 2,70 R$ 441,72 R$ 558,06 R$ 1.506,76
R$ 5.270,73

6.5 VIGAMENTO SUPERIOR E INFERIOR 20X30 R$ 8.306,74

6.5.1 SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 6,84 R$ 68,84 R$ 86,97 R$ 594,87

6.5.2 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -  
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 278,54 R$ 11,14 R$ 14,07 R$ 3.919,05

6.5.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (ESTRIBO A CADA 12 CM)

KG 88,83 R$ 13,41 R$ 16,94 R$ 1.504,78

6.5.4 SINAPI 94964 CONCRETO FCK= 20MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,10 R$ 441,72 R$ 558,06 R$ 2.288,04

R$ 8.306,74

7.0 GUARDA CORPO EM EUCALIPTO R$ 14.393,28

7.1 ORSE 8666 GUARDA-CORPO EM MADEIRA REFLORESTADA (EUCALIPTO), H=1,10M M 58,00 R$ 196,43 R$ 248,16 R$ 14.393,28

R$ 14.393,28

R$ 1.047.392,39

Resp. Técnico 

MACAÚBAS, 18 DE SETEMBRO DE 2023

SUBTOTAL ITEM  7.0

SUBTOTAL DO ITEM 6.4

SUBTOTAL DO ITEM 6.5

VALOR TOTAL

__________________________________________________
EVANDRO ALMEIDA SANTOS 

CAU: A121678-3
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OBRA: DES: SIM BDI: 26,34%
READEQUAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO 

LOCAL:

PRAÇA DA FEIRA 

Peso Valor das Obras

% Serviços (R$) % R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,28% R$ 2.926,08 100% R$ 2.926,08

2.0 DEMOLIÇÃO 0,04% R$ 423,78 100% R$ 423,78

3.0 DRENAGEM 7,60% R$ 79.572,43 100% R$ 79.572,43

4.0 PISOS 64,69% R$ 677.542,95 50% R$ 338.771,48 25,00% R$ 169.385,74 25,00% R$ 169.385,74

5.0 REVESTIMENTOS 23,80% R$ 249.266,68 25% R$ 62.316,67 25% R$ 62.316,67 25,00% R$ 62.316,67 25,00% R$ 62.316,67

6.0 CONTENÇÃO 2,22% R$ 23.267,19 100% R$ 23.267,19

7.0 GUARDA CORPO EM EUCALIPTO 1,37% R$ 14.393,28 100,00% R$ 14.393,28

TOTAL SIMPLES 13,87% R$ 145.238,96 40,52% R$ 424.355,34 22,12% R$ 231.702,41 23,50% R$ 246.095,69
GERAL ACUMULADO 13,87% R$ 145.238,96 54,38% R$ 569.594,30 76,50% R$ 801.296,70 100,00% R$ 1.047.392,39

CAU: A121678-3

DATA BASE

ORSE/ JUNHO DE 2023

__________________________________________________
EVANDRO ALMEIDA SANTOS 

Resp. Técnico 

SINAPI / JULHO 2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MACAÚBAS, 18 DE SETEMBRO DE 2023

4º MÊS
Ítem Discriminação dos Serviços

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS

98,63% R$ 1.047.392,39



OBRA:
DES: SIM BDI: 26,34%

LOCAL:

PRAÇA DA FEIRA 

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 3,40% - 3,00% 4,00% 5,50%
SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%
R 1,26% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,11% - 0,59% 1,23% 1,39%
L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 1,20% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,36% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 26,34% OK

Observações:

OBJETO
#REF!

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO
Construção e Reforma de Edifícios Sim

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Adotado Situação
Intervalo de admissibilidade

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 
conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração
(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI.DES = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de 

Local:
MACAÚBAS, 18 DE SETEMBRO DE 2023

A121678-3

Evandro Almeida Santos
Arquiteto e Urbanista

READEQUAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
READEQUAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO

PROPRIETÁRIO:
  PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS
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      16/ 09/2023
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RUA DA FEIRA- MACAÚBAS -BA

ÁREA TERRENO
          Vide Quadro

DESENHO:
EVANDRO ALMEIDA

FOLHA:
         1/1

ÁREA CONSTRUÍDA
           Vide Quadro

RESP. TÉCNICO:Arqtº:

EVANDRO ALMEIDA - CAU: A121678-3

ESCALA :
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